

MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025

Processo Administrativo Nº 1421/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ELSIO ALMAS TORRES JUNIOR

Data de Publicação: 31/03/2025 08:46:46

MOVIMENTOS DO PROCESSO

07/04/2025 07:26:01 PROCESSO SUSPENSO SISTEMA

Motivo: Conforme documento elaborado pelo Departamento de Obras, houve a necessidade de retificar a planilha orçamentária.

07/04/2025 10:41:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO RETOMADO. Motivo: Serão realizadas as retificações necessárias.

07/04/2025 10:45:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 02 CONSTRUÇÃO DE UBS 1ª RETIFICAÇÃO (EDITAL).pdf foi adicionado ao processo.

08/04/2025 09:23:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 02 CONSTRUÇÃO DE UBS 1ª RETIFICAÇÃO (EDITAL).pdf foi removido pelo condutor do processo.

08/04/2025 09:23:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 02 CONSTRUÇÃO DE UBS 1ª RETIFICAÇÃO (EDITAL).pdf foi adicionado ao processo.

19/04/2025 10:05:16 ESCLARECIMENTO REQUERIDO GFS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (25.002.923/0001-03)

Bom dia, solicitamos a disponibilidade da planilha em excel do orçamento deste edital.

19/04/2025 15:20:03 REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO MARAJÓ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Solicito impugnação deste edital uma vez que a planilha orçamentária apresentada no edital possui diversos erros de somatórias e distribuição da aplicação do BDI, como por exemplo o item 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 214,64

1.2.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 18.357,53

22.924,01 214,641.1.1 (onde na verdade o valor total do item deveria ser R\$ 45.848,02 e não R\$214,64 .)

02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² unxmês 10,00 895,61
150,98 (idem valor total com bdi)

1.1.2 11703 ORSE "Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em

concreto despolado" m² 10,00 191,79 47,71 (idem valor total com bdi)

1.1.3 4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 10,00 945,23 159,34 (idem valor total com bdi)

ASSIM o item no valor aplicado na planilha apresentada no edital é INVIÁVEL e a seu valor final total também.

22/04/2025 06:55:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PLANILHA ORÇAMENTARIA CORRIGIDA C E 02-25.pdf foi adicionado ao processo.

22/04/2025 09:43:47 RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue em anexo a resposta. A planilha já corrigida foi inserida em nosso site, assim como no Portal Nacional das Contratações Públicas. Segue inserida também nesta Plataforma.

22/04/2025 09:49:11 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue em anexo a planilha solicitada.

23/04/2025 11:57:31 CADASTRO DE PROPOSTA MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

23/04/2025 17:30:33 REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO SPALLA ENGENHARIA EIRELI (05.633.207/0001-17)

Segue impugnação referente a Concorrência 2/2025

24/04/2025 13:00:10 RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Segue em anexo a resposta de seu pedido de impugnação, o qual acolho integralmente.

24/04/2025 15:26:25 ESCLARECIMENTO REQUERIDO SPALLA ENGENHARIA EIRELI (05.633.207/0001-17)

Notamos que na planilha orçamentária disponibilizada, os sub-totais 1,5,7,12,17 e 21 não batem com a soma dos seus respectivos itens, assim alterando o valor final da licitação. Realizando a soma com os respectivos itens o item 1 fica no total de R\$ 143.719,76, item 5 :R\$ 80.786,84, item 7: R\$ 332.150,80, item 12: R\$ 92.072,37, item 17: R\$ 109.011,72 e item 21: R\$ 5.969,32, resultando em uma diferença final a mais de R\$62.761,70 . Como deve-se prosseguir?

25/04/2025 10:55:35 CADASTRO DE PROPOSTA ORSOLA CONSTRUTORA LTDA

25/04/2025 13:28:47 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde. A planilha corrigida já se encontra na plataforma do BLL, em nosso site da Prefeitura e também no Portal Nacional das Contratações Públicas. Segue em anexo a planilha já corrigida em Excel.

**MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP**

25/04/2025 15:27:41	CADASTRO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
28/04/2025 15:12:55	CADASTRO DE PROPOSTA	REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA
28/04/2025 15:48:48	CADASTRO DE PROPOSTA	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA
28/04/2025 15:51:35	CADASTRO DE PROPOSTA	FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
28/04/2025 16:08:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA
28/04/2025 16:10:18	CADASTRO DE PROPOSTA	GSP CONSTRUTORA LTDA
28/04/2025 16:57:52	CADASTRO DE PROPOSTA	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA
28/04/2025 17:00:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ORSOLA CONSTRUTORA LTDA
28/04/2025 18:17:09	CADASTRO DE PROPOSTA	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
28/04/2025 20:27:09	CADASTRO DE PROPOSTA	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
28/04/2025 20:42:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA
28/04/2025 21:21:34	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GSP CONSTRUTORA LTDA
29/04/2025 07:21:07	CADASTRO DE PROPOSTA	ALPHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – LTDA
29/04/2025 07:23:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
29/04/2025 08:12:59	CADASTRO DE PROPOSTA	WINNER CONSTRUTORA LTDA
29/04/2025 08:22:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WINNER CONSTRUTORA LTDA
29/04/2025 08:51:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
29/04/2025 09:01:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!!!!!! Prezados Srs. Licitantes sejam bem vindos ao presente Pregão Eletrônico!!!!

29/04/2025 09:02:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito a todos os licitantes participantes que se mantenham presentes e conectados ao presente certame licitatório até o seu término, pois pode ser necessário o contato com os participantes através do chat para esclarecer dúvidas e/ou solicitar documentos ou quaisquer notificações que se fizerem necessárias..... antecipadamente agradeço !!!!!

29/04/2025 09:02:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

.....AVISO:..... Analisando as propostas.....

29/04/2025 09:05:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Srs. Licitantes... propostas analisadas... procederemos a abertura da próxima etapa...

Srs. Licitantes... propostas analisadas... procederemos a abertura da próxima etapa...

29/04/2025 09:06:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciando a FASE DE LANCES.....a todos uma boa disputa.....

29/04/2025 09:07:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos também que, a licitante provisoriamente considerada vencedora, a sua documentação referente a Qualificação Técnica Profissional e Operacional, estabelecida no item 7.22 do Edital, será remetida para análise e parecer junto ao Departamento de Obras. Portanto, a sessão será suspensa para tanto. Qualquer informação sobre o andamento da análise dos documentos e demais procedimento deste pregão, todos os licitantes serão informados via Chat e e-mail (este último cadast

29/04/2025 10:29:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, como já dissemos anteriormente, a documentação relativa a Qualificação Técnica Profissional e Operacional da empresa Realizze Construções e Arquitetura Ltda; será remetida ao Departamento de Obras para a análise e parecer. Encerramos os trabalhos por aqui, desejando a todos um bom dia!

20/05/2025 09:21:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Senhores Licitantes!

20/05/2025 09:22:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que amanhã, dia 21/05/25, a partir das 13:00 horas, daremos sequência aos trabalhos de que trata a presente Concorrência, informando a todos o resultado desta licitação. Diante disso, abriremos o prazo para manifestação de recursos.

20/05/2025 09:23:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerramos por aqui, desejando novamente a todos um bom dia!

21/05/2025 13:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos!

21/05/2025 13:00:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dando sequência aos trabalhos, e após diligências junto ao Departamento de Obras da Prefeitura, procederei agora o julgamento.

21/05/2025 13:01:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA

**MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP**

21/05/2025 13:02:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verificada a documentação profissional e operacional pelo Departamento de Obras, e, procedida a análise dos demais DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO inseridos na Plataforma do BLL pela empresa:- Realizze Construções e Arquitetura Ltda., (CNPJ nº. 46.617.289/0001-93), temos a informar que a empresa se encontra INABILITADA. Motivos:- Conforme documento expedido pelo Departamento de Obras (anexo a plataforma BLL)

21/05/2025 13:03:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a empresa apresentou a prova qualificação operacional, em desacordo com o que determina o 7.22.4 do edital, o qual passamos a transcrever:- fundação em radier, foi solicitado um acervo mínimo de 190m3, enquanto a empresa apresentou um quantitativo de 120m3, Além disso, constatamos a ausência de acervo técnico para os seguintes itens: cobertura em fibrocimento; piso em granilite polido e encerado; e, paredes em drywall.

21/05/2025 13:03:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Continuando, apesar de não estar contido no documento elaborado pelo Departamento de Obras, a prova de registro no Conselho Regional de Engenharia (pessoa jurídica e física), não se encontram atualizadas, conforme determina os itens 7.22.2 e 7.22.3 do edital, pois foram expedidas em 2024.

21/05/2025 13:04:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA

21/05/2025 13:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verificada a documentação profissional e operacional pelo Departamento de Obras (anexado a plataforma BLL), e, procedida a análise dos demais DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO inseridos na Plataforma do BLL pela empresa:- 3 Ramos Construções Ltda., (CNPJ nº 26.157.090/0001-12), temos a informar que a mesma se encontra INABILITADA. Motivo:- a empresa apresentou os balanços patrimoniais, referentes aos exercícios sociais de 2022 e 2023, em desacordo com item 7.21.2.4 do edital, o qual exige 2023 e 2024.

21/05/2025 13:06:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

21/05/2025 13:08:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verificada a documentação profissional e operacional pelo Departamento de Obras, e, procedida a análise dos demais DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO inseridos na Plataforma do BLL pela empresa:- Arcon Engenharia e Serviços Ltda., (CNPJ nº 20.608.820/0001-78), temos a informar que a mesma se encontra INABILITADA. Motivos:- Conforme documento expedido pelo Departamento de Obras (anexado a plataforma BLL), a empresa apresentou a prova qualificação operacional, em desacordo com o que determina o 7.22.4

21/05/2025 13:08:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

do edital, o qual passamos a transcrever:- execução de Fundação em Radier. A empresa não comprovou a execução de fundação em radier com volume mínimo de 190 m3. Também não foi comprovada a execução de, no mínimo, 3 (três) bocas de lobo tipo PMSP. E ainda, a empresa apresentou os balanços patrimoniais, referentes aos exercícios sociais de 2022 e 2023, em desacordo com item 7.21.2.4 do edital, o qual exige 2023 e 2024.

21/05/2025 13:10:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante SPALLA ENGENHARIA EIRELI

21/05/2025 13:10:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA

21/05/2025 13:11:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA

21/05/2025 13:11:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor removeu o arquivo ANALISE CAP PROF E OP SPALLA.pdf dos documentos disponibilizados ao participante REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA.

21/05/2025 13:12:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA

21/05/2025 13:12:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

21/05/2025 13:12:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante GSP CONSTRUTORA LTDA

21/05/2025 13:13:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante WINNER CONSTRUTORA LTDA

21/05/2025 13:13:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante FXKAP CONSTRUCOES LTDA

21/05/2025 13:13:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA

21/05/2025 13:14:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

21/05/2025 13:14:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante ORSOLA CONSTRUTORA LTDA

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP**

21/05/2025 13:14:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante ALPHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – LTDA

21/05/2025 13:15:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante ALPHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – LTDA

21/05/2025 13:15:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor removeu o arquivo ANALISE CAP PROF E OP SPALLA.pdf dos documentos disponibilizados ao participante ALPHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – LTDA.

21/05/2025 13:15:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

21/05/2025 13:17:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verificada a documentação profissional e operacional pelo Departamento de Obras (conforme documento anexado a plataforma BLL), e, procedida a análise dos demais DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO inseridos na Plataforma do BLL pela empresa:- Spalla Engenharia Ltda., (CNPJ nº 05.633.207/0001-17), temos a informar que a mesma se encontra HABILITADA.

21/05/2025 13:19:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Procederei agora, o prazo para manifestação de recursos.

21/05/2025 13:40:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a manifestação de recurso pela licitante 3 Ramos, encerramos os trabalhos por aqui. Lembrando a licitante a observância do prazo legal para apresentação da peça recursal. Fica desde já franqueada vistas a todos interessados do processo licitatório.

21/05/2025 13:41:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A todos uma boa tarde!

27/05/2025 07:36:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante SPALLA ENGENHARIA EIRELI

30/05/2025 15:36:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

16/06/2025 13:44:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante SPALLA ENGENHARIA EIRELI

16/06/2025 13:46:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde Senhores licitantes! Informamos que na presente data , estamos inserido o resultado de análise de recurso e contrarrazões, referente ao presente certame licitatório.

16/06/2025 13:50:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante GSP CONSTRUTORA LTDA

16/06/2025 13:51:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante WINNER CONSTRUTORA LTDA

16/06/2025 13:51:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante FXKAP CONSTRUCOES LTDA

16/06/2025 13:52:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA

16/06/2025 13:52:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante ORSOLA CONSTRUTORA LTDA

16/06/2025 13:53:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

16/06/2025 13:53:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante ALPHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – LTDA

16/06/2025 13:54:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

16/06/2025 13:54:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA

16/06/2025 13:54:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA

16/06/2025 13:55:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo disponibilizou um documento para o participante ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇOS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS VISANDO À EXECUÇÃO DE OBRAS -			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.155.523,54	Valor Total: 2.155.523,54	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	466	26.157.090/0001-12	2.600.000,00	2.155.523,54		Não
2 SPALLA ENGENHARIA EIRELI	901	05.633.207/0001-17	2.694.404,43	2.236.355,68	3,75	Não
3 GSP CONSTRUTORA LTDA	064	27.502.799/0001-70	2.694.404,43	2.238.000,00	0,07	Sim
4 WINNER CONSTRUTORA LTDA	573	23.585.467/0001-46	2.694.404,43	2.249.000,00	0,49	Não
5 FXKAP CONSTRUÇÕES LTDA	500	28.031.165/0001-40	2.694.404,43	2.344.120,11	4,23	Sim
6 FORMA SOLUÇÕES DE	970	14.071.099/0001-27	2.694.000,00	2.345.000,00	0,04	Sim
7 ORSOLA CONSTRUTORA LTDA	627	08.202.085/0001-00	2.694.404,43	2.413.899,93	2,94	Não
8 MUDE CONSTRUTORA E	002	03.069.088/0001-96	2.694.404,43	2.424.963,99	0,46	Não
9 ALPHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS –	475	36.970.797/0001-05	2.650.000,00	2.650.000,00	9,28	Sim
10 FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	136	10.350.473/0001-72	2.694.404,43	2.694.404,43	1,68	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
REALIZZE CONSTRUÇÕES E	417	46.617.289/0001-93	2.694.404,43	2.020.450,00		Não
ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	054	20.608.820/0001-78	2.694.404,43	2.200.000,00	8,8866	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

31/03/2025 08:46:45	PUBLICADO				
31/03/2025 14:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
07/04/2025 07:26:00	SUSPENSO				
07/04/2025 10:41:35	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
29/04/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
29/04/2025 09:08:01	DISPUTA				
29/04/2025 09:08:01	LANCE	ORSOLA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 627)			2.694.404,43
29/04/2025 09:08:01	LANCE	FXKAP CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 500)			2.694.404,43
29/04/2025 09:08:01	LANCE	SPALLA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 901)			2.694.404,43
29/04/2025 09:08:01	LANCE	ALPHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – LTDA (PARTICIPANTE 475)			2.650.000,00
29/04/2025 09:08:01	LANCE	WINNER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 573)			2.694.404,43
29/04/2025 09:08:01	LANCE	REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 417)			2.694.404,43
29/04/2025 09:08:01	LANCE	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 054)			2.694.404,43
29/04/2025 09:08:01	LANCE	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (PARTICIPANTE 002)			2.694.404,43
29/04/2025 09:08:01	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 970)			2.694.000,00
29/04/2025 09:08:01	LANCE	FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 136)			2.694.404,43
29/04/2025 09:08:01	LANCE	GSP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 064)			2.694.404,43
29/04/2025 09:08:01	LANCE	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 466)			2.600.000,00

**MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP**

29/04/2025 09:09:07	LANCE	WINNER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 573)	2.599.999,99
29/04/2025 09:09:35	LANCE	GSP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 064)	2.550.000,00
29/04/2025 09:10:19	LANCE	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 500)	2.649.000,00
29/04/2025 09:11:16	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 970)	2.545.000,00
29/04/2025 09:11:28	LANCE	ORSOLA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 627)	2.540.123,98
29/04/2025 09:11:55	LANCE	WINNER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 573)	2.539.740,16
29/04/2025 09:12:30	LANCE	GSP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 064)	2.535.000,00
29/04/2025 09:12:33	LANCE	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (PARTICIPANTE 002)	2.599.900,00
29/04/2025 09:12:49	LANCE	REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 417)	2.540.000,00
29/04/2025 09:13:08	LANCE	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 500)	2.598.900,00
29/04/2025 09:14:35	LANCE	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (PARTICIPANTE 002)	2.539.600,00
29/04/2025 09:14:52	LANCE	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 466)	2.424.963,99
29/04/2025 09:15:00	LANCE	WINNER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 573)	2.532.740,16
29/04/2025 09:15:40	LANCE	ORSOLA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 627)	2.413.899,93
29/04/2025 09:15:54	LANCE	GSP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 064)	2.530.000,00
29/04/2025 09:15:56	LANCE	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 054)	2.500.000,00
29/04/2025 09:16:10	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 970)	2.425.000,00
29/04/2025 09:16:30	LANCE	WINNER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 573)	2.398.019,94
29/04/2025 09:16:54	LANCE	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 466)	2.350.000,00
29/04/2025 09:17:04	LANCE	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (PARTICIPANTE 002)	2.424.963,99
29/04/2025 09:17:22	LANCE	REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 417)	2.420.000,00
29/04/2025 09:17:29	LANCE	GSP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 064)	2.400.000,00
29/04/2025 09:18:12	LANCE	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 054)	2.400.000,00
29/04/2025 09:18:27	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 970)	2.345.000,00
29/04/2025 09:18:31	LANCE	WINNER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 573)	2.371.075,90
29/04/2025 09:18:49	LANCE	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 466)	2.300.000,00
29/04/2025 09:19:25	LANCE	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 500)	2.419.899,93
29/04/2025 09:19:33	LANCE	REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 417)	2.410.000,00
29/04/2025 09:20:14	LANCE	GSP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 064)	2.250.000,00
29/04/2025 09:20:19	LANCE	WINNER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 573)	2.290.243,77
29/04/2025 09:21:12	LANCE	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 466)	2.290.000,00
29/04/2025 09:21:24	LANCE	WINNER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 573)	2.289.243,77
29/04/2025 09:22:00	LANCE	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 500)	2.398.243,77
29/04/2025 09:22:01	LANCE	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 466)	2.280.000,00
29/04/2025 09:23:01	TEMPO RANDÔMICO		
29/04/2025 09:23:51	LANCE	SPALLA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 901)	2.260.000,00
29/04/2025 09:24:15	LANCE	WINNER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 573)	2.249.000,00
29/04/2025 09:24:21	LANCE	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 466)	2.240.000,00
29/04/2025 09:24:34	LANCE	SPALLA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 901)	2.239.000,00
29/04/2025 09:25:01	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 901, PARTICIPANTE 466, PARTICIPANTE 573, PARTICIPANTE 064, PARTICIPANTE 970, PARTICIPANTE 500, PARTICIPANTE 054, PARTICIPANTE 417, PARTICIPANTE 627, PARTICIPANTE 002			
29/04/2025 09:25:01	FECHADO 1		
29/04/2025 09:25:38	LANCE	SPALLA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 901)	2.236.355,68

**MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP**

29/04/2025 09:25:39	LANCE	REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 417)	2.020.450,00
29/04/2025 09:26:08	LANCE	GSP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 064)	2.238.000,00
29/04/2025 09:26:16	LANCE	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 054)	2.200.000,00
29/04/2025 09:26:18	LANCE	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 466)	2.155.523,54
29/04/2025 09:29:01	LANCE	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 500)	2.344.120,11
29/04/2025 09:30:02	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA			
29/04/2025 09:30:02	HABILITAÇÃO		
29/04/2025 09:34:29	MENSAGEM	REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE	
Bom dia, Sr Pregoeiro! O prazo para envio de proposta readequada é de 48 horas conforme edital?			
29/04/2025 09:49:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Bom dia!			
29/04/2025 09:51:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Aguarde por favor, pois estamos verificando as documentações referente a habilitação.			
21/05/2025 13:02:13	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
REALIZZE CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA inabilitado. Motivo: A licitante descumpriu com exigências do edital, conforme as informações as quais inserimos na mensagem do processo.			
21/05/2025 13:02:13	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA			
21/05/2025 13:04:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA			
21/05/2025 13:04:56	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: A licitante descumpriu com exigências do edital, conforme as informações as quais inserimos na mensagem do processo.			
21/05/2025 13:06:56	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é SPALLA ENGENHARIA EIRELI			
21/05/2025 13:06:57	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: A licitante descumpriu com exigências do edital, conforme as informações as quais inserimos na mensagem do processo.			
21/05/2025 13:19:52	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
21/05/2025 13:23:32	RECURSO MANIFESTADO	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	
Manifesto intenção de recurso			
21/05/2025 13:34:52	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
26/05/2025 16:21:34	ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	
Nome do arquivo: recurso Espírito Santo do Pinhal assinado.pdf			
26/05/2025 16:21:39	RECURSO REGISTRADO	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	
Segue Recurso			
27/05/2025 00:00:38	RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES		
27/05/2025 07:37:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Bom dia!			
27/05/2025 07:39:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Foi inserido agora pouco no "Documentos fornecidos pelo Condutor", o recurso interposto pela licitantes 3 Ramos Construções Ltda; para as contrarrrazões, se assim achar necessária.			
29/05/2025 15:59:22	ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	
Nome do arquivo: CONTRARRAZÃO PROTOCOLADA.pdf			
29/05/2025 15:59:55	CONTRA-RAZÃO REGISTRADA	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	
A SPALLA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.633.207/0001-17, com sede a Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Pq. das Laranjeiras, São Paulo/SP – CEP 02517-140, vem, por meio desta mensagem eletrônica, , apresentar contrarrrazão.			
30/05/2025 00:00:50	JULGAMENTO DE RECURSOS		

**MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP**

16/06/2025 13:48:25 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: ANALISE E DECISÃO DE RECURSO CE 02-25.pdf

16/06/2025 13:49:48 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue em anexo, a análise e decisão de recurso, assim como as contrarrazões.

16/06/2025 14:17:20 EM ADJUDICAÇÃO

16/06/2025 14:19:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA

16/06/2025 14:19:48 REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA reabilitado. Motivo: Conforme decisão de procedência do recurso, anexo a esta plataforma.

16/06/2025 14:26:16 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ELSIO ALMAS TORRES JUNIOR

Equipe de Apoio RAFAEL VALENTINI

equipe de apoio RITA DE CASSIA MINARBINI