
“PALÁCIO DO CAFÉ”

Construção de EMEB João Baptista Antônio Tamasio Unidade 02

Data: 23 de Janeiro de 2.023.

PLANILHA DESONERADA BDI ADOTADO : 25%

Boletim CDHU DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. MATERIAL M.D.O. C.UNIT. QTIDADE. C.TOTAL

N. 188 R$ R$ R$ R$

1 Serviços Preliminares

02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2 293,47 21,93 315,40 6,00 1.892,40

02.10.020 Locação de obra de edificação M2 10,75 4,86 15,61 423,40 6.609,27

02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm 

de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da 

obra, com transporte no raio de até 1 km

M2 4,29 0,13 4,42 423,40 1.871,43

subtotal 10.373,10

2 Muro de Arrimo ( 27,00 x 2,40 m)

14.11.271
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - 

classe A
M2 79,23 47,25 126,48 64,80 8.195,90

14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 999,28 707,26 1.706,54 5,73 9.778,47

12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 28,14 40,94 69,08 52,00 3.592,16

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 8,95 2,17 11,12 573,00 6.371,76

34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 145,24 42,18 187,42 32,40 6.072,41

06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 52,11 52,11 32,40 1.688,36

subtotal 35.699,07

3 Fundação da Edificação - brocas/baldrames

Brocas prof. 3,00 m

12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 28,14 40,94 69,08 78,00 5.388,24

Baldrames

11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 436,41 436,41 7,20 3.142,15

11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 142,28 142,28 7,20 1.024,42

09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 42,44 48,62 91,06 71,64 6.523,54

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 8,95 2,17 11,12 391,06 4.348,59

32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e 

água de percolação
M2 5,70 7,11 12,81 96,00 1.229,76

06.11.020
Reaterro manual para simples regularização sem 

compactação
M3 7,25 7,25 30,00 217,50

34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 145,24 42,18 187,42 30,00 5.622,60

subtotal 27.496,79

4  Pátio dos Alunos 

Município de Espírito Santo do Pinhal

Estado de São Paulo



Estrutura Metálica / Cobertura 

15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, 

sem pintura
KG 24,01 24,01 5.570,70 133.752,51

02.05.212
Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas 

ajustáveis
M2MES 9,98 4,05 14,03 96,00 1.346,88

16.13.130

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo 

sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno 

expandido

M2 192,38 16,28 208,66 188,80 39.395,01

16.12.200
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 

poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm
M 108,82 7,48 116,30 18,70 2.174,81

16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 85,71 53,91 139,62 37,40 5.221,79

Piso cimentado

17.03.080 Cimentado semi-áspero M2 9,48 14,96 24,44 184,59 4.511,38

subtotal
186.402,37

5 Alvenaria / Revestimentos 

14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 530,31 309,88 840,19 4,29 3.604,42

17.02.020 Chapisco M2 2,37 3,95 6,32 953,11 6.023,66

17.02.220 Reboco M2 2,04 9,35 11,39 953,11 10.855,92

17.02.120 Emboço comum M2 9,55 10,86 20,41 953,11 19.452,98

subtotal 39.936,97

6 Lajes ( concretada)

13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 

12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa
M2 133,97 27,23 161,20 238,80 38.494,56

02.05.090
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro 

com altura até 10 m
M2 10,30 10,30

238,80 2.459,64

subtotal 40.954,20

7 Cobertura (salas e banheiros)

15.01.020
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 

7,01 a 10,00 m
M2 107,82 48,62 156,44 255,50 39.970,42

16.02.030 Telha de barro tipo romana M2 34,24 27,14 61,38 255,50 15.682,59

16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 55,52 45,62 101,14 33,40 3.378,08

subtotal 59.031,09

8 Pinturas ( com preparo)

Estrutura metálica do pátio

33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 11,21 33,18 44,39 185,69 8.242,78

Esquadrias do prédio

33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 11,21 33,18 44,39 46,00 2.041,94

33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 17,40 24,88 42,28 44,16 1.867,08

Pintura predial 

33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 7,41 17,82 25,23 550,91 13.899,46



33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10,69 17,82 28,51 402,30 11.469,57

subtotal 37.520,84

9 Instalações Elétricas

36.03.020
Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão 

concessionárias
UN 259,13 143,70 402,83 1,00 402,83

38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 9,43 24,88 34,31 30,00 1.029,30

38.13.016
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

40 mm, com acessórios
M 9,26 1,65 10,91 200,00 2.182,00

39.02.010
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
M 1,57 1,65 3,22 300,00 966,00

39.02.016
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
M 3,80 1,65 6,29 300,00 1.887,00

39.02.020
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
M 4,03 2,49 6,52 300,00 1.956,00

39.02.030
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
M 6,09 2,90 8,99 200,00 1.798,00

39.02.040
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
M 9,89 3,32 13,21 200,00 2.642,00

40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 22,68 12,44 35,12 20,00 702,40

40.04.480
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, 

completo
CJ 18,65 12,44 31,09 20,00 621,80

40.04.490
Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, 

completo
CJ 24,85 12,44 37,29 10,00 372,90

40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 3,29 10,37 13,66 50,00 683,00

40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 7,02 10,37 17,39 8,00 139,12

41.07.070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W UN 10,74 3,37 14,11 40,00 564,40

41.09.750

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida 

instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base 

bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V

UN 51,27 16,59 67,86 40,00 2.714,40

43.07.330
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 

12.000 BTU/h
CJ 3.254,30 326,88 3.581,21 8,00 28.649,68

43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada UN 433,40 33,04 466,44 2,00 932,88

subtotal 48.243,71

10 Instalações Hidráulicas 

SINAPI

46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 

mm, inclusive conexões
M 37,26 14,59 51,85 78,00 4.044,30



46.03.038
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões
M 22,98 24,88 47,86 30,00 1.435,80

46.01.010
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), 

inclusive conexões
M 6,88 20,74 27,62 30,00 828,60

46.04.040
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), 

inclusive conexões
M 85,66 14,59 100,25 54,00 5.413,50

44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 23,96 16,59 40,55 8,00 324,40

44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 7,18 5,06 12,24 8,00 97,92

44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 

acabamento polido
M2 725,38 68,54 793,92 6,30 5.001,70

44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 233,07 20,74 253,81 8,00 2.030,48

44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 

cromado, DN= 3/4´
UN 38,60 14,59 53,19 8,00 425,52

44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 

cromado, DN= 3/4´
UN 38,60 14,59 53,19 2,00 106,38

44.03.080 Porta-papel de louça de embutir UN 54,51 12,34 66,85 8,00 534,80

44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 56,75 5,13 61,88 4,00 247,52

44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN 245,14 49,91 295,05 8,00 2.360,40

45.01.020
Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, 

DN= 3/4´
UN 855,69 510,30 1.365,99 1,00 1.365,99

48.02.400
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade 

de 1.000 litros
UN 922,07 58,34 980,41 4,00 3.921,64

subtotal 28.138,95

11 PISOS 

cdhu188 Pisos das Salas

18.06.350
Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com 

argamassa mista
M2 11,95 53,57 65,52 169,88 11.130,54

18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada

M2 31,38 12,74 44,12 169,88 7.495,11

18.06.103

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área 

interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa colante industrializada

M 5,17 1,02 6,19 104,40 646,24

Pisos dos banheiros 



18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada

M2 31,38 12,74 44,12 50,69 2.236,44

14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 230,81 230,81 27,56 6.361,12

18.11.042

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, 

tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 

industrializada

M2 64,26 19,07 83,33 112,80 9.399,62

subtotal 37.269,07

12 Esquadrias 

24.01.010 Caixilho em ferro fixo, sob medida M2 639,25 23,74 662,99 26,00 17.237,74

23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 508,94 104,73 613,67 6,00 3.682,02

23.09.520 Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm UN 584,87 52,36 637,23 10,00 6.372,30

subtotal 27.292,06

total sem BDI 578.358,21

BDI 20,51 118.621,27

total com BDI 696.979,48

(Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Prefeita Municipal Eng. Newton C. Negreiro

Autor do Projeto

Crea 5060662642
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