Município

Espírito Santo do Pinhal

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 461

Data da emissão do comprovante: 06/05/2024 11:19:04

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 6/2022

N° do Processo: 2529

Situação: Ativo

Data de Acolhimento/Horário: 08/03/2022 09:20:00

Data de Abertura/Horário: 09/03/2022 09:00:00

Data da Disputa/Horário:25/03/2022 14:01:00

Objeto:
1.1 - Objetiva a presente licitação, a execução de serviços de mão de obra, com o fornecimento de materiais necessários, em conformidade com o(s) memorial(is) descritivo(s), quantitativo(s) e planta(s) do local onde serão executados os serviços, constantes do Anexo I – CD-R, conforme abaixo e demais Anexos deste Edital, visando a reforma do prédio municipal destinado ao Projeto Guri.
Resumo:
Considerando o princípio constitucional da isonomia, em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as 14:00 horas, do dia 25 de março de 2022.
- Quaisquer informações ou esclarecimentos referente ao Edital de Tomada de Preços, excetuando-se as de ordem técnica, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Administração/Divisão de Suprimentos, no Centro Administrativo Municipal, sito à Av. Hélio Vergueiro Leite, s/n°, Jardim Universitário, BLOCO G (parte do prédio comercial da Fundação Pinhalense de Ensino – Unipinhal), nesta cidade, no horário das 09:00 às 15:00 horas, pessoalmente ou pelo telefone (19) 3651-9699, ramal 9676. 4.2 .
As dúvidas de ordem técnica deverão ser esclarecidas junto ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, localizado no Centro Administrativo Municipal, no endereço acima, nesta cidade, dentro do horário especificado no subitem 4.1, ou pelo telefone (19)3651-9699, ramal 9741, ou através do e-mail obras@pinhal.sp.gov.br. 4.3 - Os interessados em participarem desta licitação, deverão agendar a visita técnica junto ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, no horário das 9:00 às 15:00 horas, no endereço e telefone/ramal/e-mail acima. 4.3.1 - Os interessados deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços, ficando designado o período de 09/03/2022 a 24/03/2022.

Município

Espírito Santo do Pinhal

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
08/03/2022 00:00:00	06REFORMA GURI.pdf	Baixar
08/03/2022 00:00:00	Cronograma - GURI.pdf	Baixar
08/03/2022 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO GURI.pdf	Baixar
08/03/2022 00:00:00	Planilha Orcamentaria - GURI.pdf	Baixar
08/03/2022 00:00:00	Projeto folhas 01.pdf	Baixar
08/03/2022 00:00:00	Projeto folhas 02.pdf	Baixar
08/03/2022 00:00:00	Projeto folhas 03.pdf	Baixar
08/03/2022 00:00:00	RRT GURI.pdf	Baixar